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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS
Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif 3 |'opération visée a l'article 1 de l'acte
d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie 2 I'article 5 du CCAP.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories suivantes :
B Construction neuve U Réhabilitation / Réutilisation
[l est conclu entre :
* la personne morale désignée a l'article 4 de |'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans le
CCAP;
" et letitulaire du marché désigné a I'article 2.1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans le
CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent effet a
compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
Dans le respect de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= ['acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

* e cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et le cas échéant son annexe relative au pouvoir du
mandataire du groupement ;

= le cahier des clauses particuliéres (CCTP) et le cas échéant son annexe sur la répartition des études
d’exécution ou celle relative aux obligations environnementales du maitre d’ceuvre ;

* le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et
affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

* e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE) ;

" le cas écheant, sil'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, le cahier des charges BIM ;

= les éventuelles pieces écrites et graphigues remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

" les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

* [l'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris
les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de
répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché ;

= les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

* le cas échéant, si I'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions
successives ;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

* du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative & I'exécution du
marché ;

* du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions propres aux
marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

* de l'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics 3 des prestataires de
droit privé.

ARTICLE 3 ~ INTERVENANTS DANS L'OPERATION
Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage et du maitre d’ ceuvre, nécessaires aux diverses
notifications, sont celles renseignées dans I'acte d’engagement.
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Article 3.1 — Organisation de |la maitrise d'ouvrage
Article 3.1.1 — Représentant du maitre d’ouvrage
La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est Monsieur Daniel

BOISSERIE assurant la fonction de Président.

Article 3.1.2 — Maitrise d'ouvrage déléguée
M Sans objet pour cette opération

Article 3.1.3 — Conduite d’opération
B La conduite d’'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage

Article 3.1.4 — Assistance a maitrise d’ouvrage
M Sans objet pour cette opération

Article 3.2 —~ La maitrise d’ceuvre
Article 3.2.1 — Représentation de la maitrise d’ceuvre
Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre désigne dés la notification du marché une ou

plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de
I'exécution du marché.

Article 3.2.2 — Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle
B indiquée par le maitre d’ceuvre a l'article 2.3 de |'acte d’engagement

ou
U a compter de lattribution du marché, imposée par le maitre d’ouvrage, (préciser la forme du groupement
imposée), justifiée par Lo, Seamn e el en

application des dispositions de I'article R. 2142-22 du code de la commande publique

Article 3.2.3 — Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est O conjoint ou M solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du CCAP.

Article 3.2.4 — Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

Article 3.3 - Autres intervenants dans l'opération

Article 3.3.1 — Contrdle technique

B Le contrbleur technique pour l'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché de
maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du contréleur technique

des sa désignation.

Article 3.3.2 — Coordination sécurité et protection de la santé

M La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

L'opération reléve de la catégorie 0 1 ] 2 ou M 3, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du
travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS
retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, |'élaboration du Plan
Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et
documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Article 3.3.3 — Coordination des systémes de sécurité incendie
M Sans objet pour cette opération

Article 3.3.4 — Opérateurs économiques chargés des travaux
Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs» dans l'ensemble des
documents du marché.

Article 3.3.5 — Autres prestataires dans I'opération
B Sans objet pour cette opération

Article 3.3.6 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Des la réunion de lancement, le maitre d'ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de l'article 3.9 du CCAG-MOE, les
modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a
I'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maftre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires désignés a
toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a chacun des
autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’oeuvre informe
le maitre d’ouvrage sans délais.

ARTICLE 4 — DEMARRAGE DE LA MISSION
Article 4.1 — Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage avant le début des études
En sus de ses attributions définies a I'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage fournit
au maitre d’'ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :
= |es régles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaire ;
= |es éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ;
= en cas de réhabilitation, les études de diagnostic déja réalisées ;
= |es données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :
les levés de géomeétre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement,
relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers d'alimentation
et de rejet, etc.) ;
= les diagnostics amiante et pollution ;
- les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
* les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 — Etude
géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013) ;
* le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, réseaux et ouvrages
enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
* les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
+ les regles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre d’ouvrage ;
 les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;
* le cas échéant en cas de démarche BIM, tous les relevés 3D ;
= ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
= toute information relative a la protection des données personnelles.
En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

Article 4.2 — Réunion de lancement
A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maitre
d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :
= d’identifier les interlocuteurs en charge de |'opération ;
= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;
= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre d’ouvrage ;
= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;
= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;
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= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’'arréter les modalités pratiques
de facturation des prestations.
La réunion de lancement fait I'objet d’un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 6.4.3 du présent
CCAP.

ARTICLE 5 — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP.

Article 5.1 — Mission de base
Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution

figurent au CCTP :

= études d'esquisse ;

= études d'avant-projet sommaire ;

= études d’avant-projet définitif ;

= études de projet ;

= assistance a la passation des marchés de travaux ;

= W visa U visa partiel et études d’exécution partielles U études d’exécution intégrales ;
= direction de 'exécution des marchés de travaux;

= assistance aux opérations de réception.

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre se voit confier les études d'exécution partielles, il est procédé a la répartition
suivante [Toutes les cases sont a compléter par une mention : ‘Maitre d’ceuvre’ ou ‘Entrepreneur’]

EXE
EXE partielle 1 EXE partielle 2 EXE partielle 3 VISA
ETUDES pJely SYNTHESE
Structures
Clos couvert (compris structures) X
Lots techniques X
Corps d'état secondaires, finitions X
Equipements
Aménagements extérieurs et X
réseaux
...... (autres)

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage décide de I'instauration d’une cellule de synthése, le maitre d’ceuvre
M y participe s'il n’assure pas de mission de synthése

U la dirige, dans les conditions définies au CCTP, s’il assure la mission de synthése.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans 'évaluation de la complexité de I'opération.

Article 5.2 — Autres missions de maitrise d’ceuvre

M Sans objet pour cette opération
U Dans le cadre d’une réhabilitation, les études de diagnostic sont :

O confiées au maitre d'ceuvre O confiées a un autre prestataire Ol déja réalisées

En sus de la mission de base, le maitre d'ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants dont le
contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

a orcC

Article 5.3 — Missions complémentaires
M Sans objet pour cette opération
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Article 5.4 — Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maftre d’ceuvre, en application de ['article
R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations
décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme opération de construction, en
conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne
peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

Article 5.5 — Décomposition en tranches
M Sans objet pour cette opération

ARTICLE 6 — MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
Article 6.1 - Documentation numérique et dématérialisation des échanges
M Sans objet pour cette opération

Article 6.2 — Démarche BIM et maquette numérique

M |'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM

U 'opération fait I'objet d'une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une
magquette numérique. Les objectifs et les cas d’usage poursuivis par le maitre d’ouvrage en matiére de BIM sont
définis dans le cahier des charges BIM de I'opération. lls sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de
I'opération. Le maitre d’'ceuvre réalise sa mission conformément a la convention BIM.,

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont établis en cohérence
avec les phases de conception telles que précisées dans le CCTP, conformément aux dispositions du livre IV de la
deuxiéeme partie du code de la commande publique et de I'annexe 20 du méme code précisant les modalités
techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Article 6.3 — Communication entre les parties
Article 6.3.1 — Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage
Un ordre de service est notamment nécessaire :
= Jorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un
élément de mission) ;
= sjle maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise d'ceuvre ;
= dés lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les
dispositions contractuelles ;
= |orsque le maitre d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.
L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen dématérialisé
ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.

Article 6.3.2 — Possihilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de refuser d’exécuter un ordre de
service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre d’ouvrage des
observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou
non fait I'objet d’observations de sa part conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :

- lorsque I'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois aprés la notification du
marché en application de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

- lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations diment motivées et
notifiées par le maitre d'ceuvre visant a l'informer qu'un ordre de service présente un risque en termes de
sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre
d'ceuvre est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché, en application de I'article 3.8.2 du
CCAG-MOE ;
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- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au maitre
d’ceuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint 10% du
montant hors taxes du marché sans avoir fait 'objet d’avenants en application de I'article 14.2 du CCAG-
MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait I'objet
d’aucune valorisation financiére en application de Iarticle 14.3 du CCAG-MOE.

Article 6.4 — Informations réciproques
Article 6.4.1 — Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché
Le maitre d’ouvrage communique au maitre d'ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.
Il s'agit notamment :
= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d'autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire ;
= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.
Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

Article 6.4.2 — Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communigue au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire
et dont la connaissance est utile au maftre d’ouvrage.

Article 6.4.3 — Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont :

U établis par la maitrise d’ouvrage ;

B établis par le maitre d’ceuvre ;

qui les communique dans les 3 jours qui suivent la réunion ;

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa
réception.

Article 6.4.4 — Confidentialité, secrets professionnel et commercial
Il est fait application des stipulations de I'article 5.1 du CCAG-MOE en matiére d’obligations de confidentialité du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Article 6.5 — Présentation et vérification des prestations de maftrise d'ceuvre

Article 6.5.1 - Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la
date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de
maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles
sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de
lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire 'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités définies ci-
aprés :

Nombre d'exemplaires
Etudes d'esquisse 2
Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet définitif
Dossier de permis de construire
Etudes de projet
Dossier de consultation des entreprises
Etudes d'exécution
Dossier des ouvrages exécutés

WININININININ
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Article 6.5.2 - Point de départ des délais de présentation des documents
Le point de départ des délais de présentation des études fixés a I'article 2.6 de 'acte d’engagement sont définis de la
maniére suivante :

Point de départ des délais

de présentation des études
Date de démarrage de la mission telle que définie a l'article
2.6 de l'acte d’engagement

Etudes d'esquisse

:Etudes d'avant-projet soh’i‘ﬁ%é-ire‘ -
Etudes d'avant-projet définitif
Dossier de permis de construire
Etudes de projet '
Eléments du DCE produits par le maitre d'ceuvre

Etudes d'exécution

———1 Date indiquée dans l'ordre de service

———————1 A défaut, date de l'accusé de réception par le maitre
d'ceuvre de l'ordre d'engager les études de la phase
concernée.

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des DOE des

Dossier des ouvrages exécutés
entrepreneurs

Article 6.5.3 — Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre d'ouvrage
La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d'ajourner ou de rejeter les documents
d'études intervient avant |'expiration des délais suivants :

Délais de vérification et de prise de décisions
Etudes d'esquisse 4 semaines
Etudes d'avant-projet sommaire 4 semaines
Etudes d'avant-projet définitif 4 semaines
Dossier de permis de construire 4 semaines %
Etuciés de projet 4 semaines "
Eléments du DCE produits par le maitre d'ceuvre 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le maitre
d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus ou si le maitre
d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées comme
admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément au deuxiéme alinéa de I'article 21 du CCAG-
MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

Article 6.5.4 — Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n"admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions suivantes :
= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
= réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
= rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

Article 6.5.5 — Conséquence de I'admission des études sur le programme de I'opération
L'admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion du maitre
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

Article 6.6 — Prolongation des délais d’exécution

En application de I'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les
délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, ou
lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a,
pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.
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Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage I'événement de
force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle & I'exécution du marché dans
le délai contractuel, conformément a l'article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 30 jours a

compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

[l formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation
demandée, des que le retard peut &tre déterminé avec précision, en exposant les incidences éventuelles sur sa
rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision
dans le délai de 15 jours a compter de |a réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Article 6.7 — Modalités particuliéres de réalisation de |'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation

des marchés de travaux
Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution prévisionnelle

des marchés de travaux :

B en marchés allotis par corps d’états
Uen marchés allotis par regroupement de corps d’état

U a une entreprise générale ou un groupement momentané d’entreprises si les conditions de dérogation
I'allotissement définies a 'article L. 2113-11 du code de la commande publique sont remplies avant le démarrage de
la mission de maitrise d'ceuvre.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation des

marchés de travaux selon la procédure suivante :

U marché a procédure adaptée sans négociation B marché & procédure adaptée avec négociations requérant
I'assistance du maitre d'ceuvre Uappel d’offres ouvert ou restreint

La participation du maitre d’ceuvre aux commissions d’appel d’offres ou instances similaires
M est requise U n’est pas requise

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ouvrage s'engage a demander obligatoirement la
soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

Article 6.8 — Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

Les prestations a realiser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés publics de
travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans
les pieces contractuelles du ou de ces marchés.

Article 6.8.1 — Réunions de chantier
Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une fréquence :

B d’une réunion par semaine
U autre fréquence (Identifier I'unité de mesure, semaine, mois, trimestre...)

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
réunion.

Article 6.8.2 — Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre
d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse aux
entrepreneurs dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du maitre

d'ouvrage si 'ordre de service :
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= porte sur la notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage des
travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

= entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

Article 6.8.3 — Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine,

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’'acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a
7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur.

Article 6.8.4 — Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement
du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et notifié par
I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et
sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 10 jours a
compter de la date de réception du document.

Article 6.9 — Obligations environnementales du maitre d’ceuvre
Les obligations environnementales du maitre d’ceuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur contréle
sont définies par le maitre d’ouvrage dans le CCTP ou ses annexes.

Article 6.10 — Réalisation d’une action en matiére d’insertion sociale

M Sans objet pour cette opération

U Dans le cadre de I'exécution du marché de maitrise d’ceuvre, le maitre d’ouvrage prévoit une action d’insertion
sociale dans le respect des stipulations de I'article 18.1 du CCAG-MOE et selon les modalités suivantes :

[Intégrer les clauses vues avec le facilitateur des clauses sociales, définissant le périmétre de I'action, ses modalités
de mise en ceuvre et de contréle]

ARTICLE 7 — MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE
Article 7.1 — Modifications de faible montant initiées par le maitre d’ouvrage
Conformément a l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
concluent un avenant notamment dans les cas suivants :
= en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage aprés la fixation de la rémunération
définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de sa mission en cours
d’exécution des travaux ;
®  sile maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre ;
= sile maitre d’'ouvrage décide d'étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des réserves formulées lors de
la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achévement, & la condition que le maitre
d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition par le CCAG-Travaux.
Selon les cas, la rémunération est :
" revue en proportion de I'évolution du colt prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier) des
travaux induite par les modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage ;
=  mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d'ceuvre des temps de travail prévisionnels
nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis dans I'annexe a
I'acte d’engagement ;
= adaptée en combinant ces deux modalités.
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En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les conséquences de ces
modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a 10 % du montant du marché initial et
restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis a 'annexe 2 du code de la
commande publique.

Article 7.2 - Modifications imposant un rendez-vous aux parties
Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant pour prendre en compte les
modifications du marché issues notamment :
= des aléas et sujétions techniques imprévues ;
= des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non imputables a la
maitrise d’oceuvre ;
= des circonstances amenant le maitre d’ouvrage a modifier les modes prévisionnels de dévolution et de
passation des marchés de travaux indiqués a I'article 6.7 du CCAP ;
= des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires par
le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d'autorisation
d’urbanisme complémentaires ;
= d’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par
rapport a celle prévue dans I'acte d’engagement dans les conditions définies par I'article 15.3.5 du CCAG-
MOE ;
= de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;
®  de la résiliation d’un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre nécessaires
au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon I'une des modalités définies a I'article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a I'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque modification.

Article 7.3 - Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen
En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d'ceuvre fait
I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :
= |e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 8.1.2 du CCAP ;
= d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage lors de la
passation et de I'attribution des marchés de travaux :

= lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés
de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre est
réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une nouvelle
autorisation d’urbanisme est nécessaire ;

* en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport
d'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les
montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.

= |a révision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 8.3 du CCAP.

Article 7.4 — Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les
modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de
réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans I'une des 3 catégories suivantes :

= Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme ;

= Catégorie 2: modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux ;
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= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre d'ouvrage pour
compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maitrise d’ceuvre dans
les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

ARTICLE 8 — REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Article 8.1 — Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du
marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures particuliéres
puissent &tre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de |'opération.
Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au contrdle
des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Article 8.1.1 — Forfait provisoire de rémunération
Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles
R.2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;

= programme;

= part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans

I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de |'opération ;

= couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.
Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant la fixation du
forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de
la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

Article 8.1.2 — Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération — Clause de
réexamen
La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maftre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.
Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, 'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC) fournie
par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

= |e Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du programme initial

(CTI);

= |e Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de conception
(CTA);

* |e Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maitre d’ouvrage
(CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre
sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d'avant-projet définitif ou des
études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de logement.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le
marché conformément a 'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen
suivante :
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U Rémunération modulée
Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :
Forfait définitif = Forfait provisoire + [(CTA+CTM) * (Forfait provisoire / PEFPT)]

B Rémunération proportionnelle
Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :
Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)

Article 8.2 — Engagements du maitre d’ceuvre
Article 8.2.1 — Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux
En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des travaux
(CPT) a programme constant. Le controle de cet engagement s’opére en comparant le cout cumulé des marchés de
travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé 3 :

B 5% [pour une opération de construction neuve]

U 10% [pour une opération de réhabilitation]

Calcul du coefficient de réajustement
Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :
Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois m0 du marché de maftrise d’ceuvre / Dernier Index BTO1
publié avant le dépbt des offres des marchés de travaux
Le coefficient arrondi a I'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
M [pour une opération de construction neuve] Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,05
U [pour une opération de réhabilitation] Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des soumissionnaires, il
exige du maitre d'ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les
données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre & I'issue de nouvelles consultations,
I’engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans I'incapacité d’atteindre ces objectifs, le maitre
d’ouvrage met en ceuvre l'article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

Article 8.2.2 — Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du coiit cumulé des marchés de travaux
En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des marchés de
travaux. Le contrdle de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au
colit cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a :

B 3% [pour une opération de construction neuve]

U 5% [pour une opération de réhabilitation]

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au coiit total définitif de réalisation des travaux, hors
révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies a l'article

7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
M [pour une opération de construction neuve] Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,03
U [pour une opération de réhabilitation] Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05

Si ce codt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-
dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]
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Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de
travaux.

Article 8.3 — Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est
supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de
maitrise d’ceuvre fixé a l'article 2.2 de I'acte d’'engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule :

C= 0,125+ 0,85 Im/lo
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au cours
duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas
connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de la valeur
révisée en fonction de la derniére situation économique connue.
Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Article 8.4 — Pénalités applicables au maitre d’ceuvre
Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a l'article 16.2 du CCAG-MOE et selon le
processus défini a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Article 8.4.1 — Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a
l'article 2.6 de I'acte d’engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la
valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

B Option 1
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
Pénalités = montant HT de I'élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 3000

U Option 2
Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la pénalité est calculée par application de la formule suivante :
Pénalités = montant HT de I'élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / .........

Article 8.4.2 — Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final
Si le délai fixé a l'article 6.8.4 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour de retard, est fixé :
®  pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de I'acompte correspondant. Cependant, si
le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entrepreneurs, le montant des
pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du
taux légal applicable.
= pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

Article 8.4.3 — Pénalités en cas de retard dans I'instruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de

I'entreprise.
Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 100 € HT par jour calendaire de

retard.
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Article 8.4.4 - Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre
En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité de 50 €
HT par réunion ol |'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d'ceuvre, il sera
appligué une pénalité de 20 € HT par réunion ou le retard a été constaté.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 20 € HT par compte-
rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a I'article 6.8.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, il sera
appliqué une pénalité de 20 € HT par jour de retard dans la diffusion.

ARTICLE 9 — REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

Article 9.1 — Avances

Article 9.1.1 - Avance versée au maitre d’ceuvre

Sauf en cas de refus du maitre d'ceuvre indiqué a I'article 2.5 de I'acte d’engagement, si les conditions de montants
et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L.
2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage retient I'option A.
» lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la
commande publique,
M |e taux de I'avance est fixé 3 20% en application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE
U le taux de I'avance est fixé a XX % [Taux supérieur a 20% en application de I'article 11.1.1 du
CCAG-MOE]

»  lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :
U XX %
B a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.
La part de I'avance versée a chague membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition
financiére indiquée a I'article 2.3 de 'acte d’engagement et détaillée en annexe financiére.
Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article 2.6 de I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux
s'applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.
Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial
toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le montant
de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre, au
titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce
remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du
montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Article 9.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes
conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a I'article R. 2193-20 du code de la commande

publique.

Article 9.2 — Demande de paiement

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises
de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions
obligatoires définies a I'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modéle propre au
maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

Article 9.2.1 — Acomptes
Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les piéces
relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
* le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE;
® en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par l'opérateur économique ;
= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
* e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;
* le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le portail
public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG-
MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R, 2191-22 du code de la commande publique,~dans la limite de
I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

Esquisse 80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage
80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet sommaire

Etudes d'avant-projet définitif 80% a la remise du dossier
20% a l'admission du maitre d'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage
50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre
d’ceuvre

Assistance pour la passation des marchés de

travau 5 = :
X 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% aprés la mise au point des marchés de travaux
Etudes d'exécution au prorata de I'avancement de la mission
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Etudes de synthése au prorata de I'avancement de la mission

VISA au prorata de I'avancement de la mission

95% DET n étant le nombre de mois correspondant au
n délai d’exécution des marchés de travaux, y

compris la période de préparation

5% en proportion des montants des décomptes généraux et

définitif des entrepreneurs.

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15 % a compter de la levée des réserves mentionnées dans la

décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par

le maitre d’ceuvre

15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par

les entreprises

Direction de I'exécution des marchés de travaux

Assistance
aux opérations de réception

Lorsque le marché est conclu & la suite d’un concours, I'élément de mission objet du concours (ESQ, APS) est réglé a
80 % dés la notification du marché, déduction faite de I'acompte constituée par la prime versée préalablement.

Article 9.2.2 — Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage
Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

Article 9.3 — Demande de paiement pour solde
Article 9.3.1 — Demande de paiement finale
Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre détaille :
»  |e forfait définitif de rémunération ;
= |e montant des missions complémentaires ;
= |e montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;
= |e montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;
= |e montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
= |e récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;
= |esolde, distinguant 'incidence de la TVA.

Article 9.3.2 — Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

Article 9.3.3 — Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d'ceuvre, le maitre
d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maitre
d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

Article 9.4 — Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours (50 jours si le maitre
d’ouvrage est un établissement de santé ou un établissement du service de santé des armées) conformément aux
articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’'ceuvre du
marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1% jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.
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ARTICLE 10 — CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 10.1 - Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 23.2
du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I'objet d’un
accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.

Article 10.2 — Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 24.1
du CCAG-MOE.

Article 10.2.1 - Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits
patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du
CCAG-MOE. L'exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du
droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a 'article 2.2 de I'acte d’engagement.

Article 10.2.2 — Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de I'auteur sont apposés
sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a l'initiative portant sur la
reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de
la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de I'auteur initial et lui
donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il 'informe avant toute intervention sur son ceuvre.

Article 10.2.3 - Exploitation commerciale des résultats
Par défaut, le droit d'utiliser les résultats défini a I'article 10.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations commerciales
des résultats par le maitre d’ouvrage.
Dans le cas ol le maitre d'ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au
minimum :

= |a durée de I'exploitation ;

= |es finalités de I'exploitation commerciale ;

= |es supports de reproduction ;

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;

= |es modalités de contréle des versements effectués.
Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application des
dispositions de I'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

Article 11.1 — Assurances du maitre d'ceuvre

Article 11.1.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code
civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

Article 11.1.2 — Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre d’ceuvre est

susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, 4 la suite de tous dommages corporels, matériels
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ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou aprés la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance souscrit seront au
minimum les suivants, adaptés aux limites du marché de I'assurance des activités de maitrise d'ceuvre :

® € par sinistre dont :
o pour les dommages corporels : ............ € par sinistre et ............ € par année d’assurance
o pour les dommages matériels et immatériels : ............. € par sinistre et ....coceee € par année
d’assurance dont ............ € par sinistre et ............ € par année d’assurance pour les dommages

immatériels non consécutifs

Article 11.2 — Assurances du maitre d'ouvrage

U Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police tous risques chantier
dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’'ceuvre ne peut étre supérieure a
celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

O Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de toute
recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage réalisé ainsi qu’aux
ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au
sens du Il de Iarticle L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, le maitre
d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

[ Contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale pour les opérations dont le colit est supérieur a 15
millions d’euros HT et hors honoraires [Si le montant prévisionnel de la rémunération des prestataires intellectuels
dont le maitre d’ceuvre et du colt des travaux est supérieur a 15 millions d’euros HT]

Le maitre d’ouvrage s’engage a souscrire ou a faire souscrire pour le compte des constructeurs tels que définis a
I'article 1792-1 du code civil, un contrat collectif de responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait
étre inférieur au co(t de I'ouvrage ou a un montant de 150 millions d’euros si le co(it de I'ouvrage est supérieur a
150 millions d’euros.

Cette police de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le plafond de garantie
de chaque police individuelle de responsabilité décennale, sans pouvoir pour le maitre d’ceuvre étre supérieur a 3
millions d’euros par sinistre.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d'ouvrage auquel il donne mandat pour
négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément a l'article L. 112-1 du code des assurances qui
prévoit que I'assurance peut étre contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou méme sans mandat, pour le
compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties concernées.

La prime relative a ce contrat sera prise en charge par le maitre de I'ouvrage s’il le souscrit lui-méme.

Article 11.3 - Stipulations communes

Le maitre d’'ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle gqu’elle est définie notamment par les articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres
responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit, ni solidairement
ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres intervenants participant a l'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds de
garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant I'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux réglements des prestations de
maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L'attestation d'assurance de responsabilité
civile décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des assurances, est jointe au
marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours
de laquelle la mission est achevée. Dans le cas oU il aurait contracté des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage
transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.
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ARTICLE 12 — MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS
En application de I'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans les
circonstances suivantes.

Article 12.1 — Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer
dans le cadre d’une restructuration de 'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) a condition
que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que I'opérateur économique
présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le titulaire.

Article 12.2 — Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire

Dans le cas o le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de I'article
3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Article 12.3 = Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’un cotraitant

En application de l'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le
mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances
suivantes :

e cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de 'un des cotraitants ;

e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de 'un des cotraitants, la résolution des litiges
entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations :

e soit le mandataire lui- méme ou I'un des cotraitants ;

e soit un sous-traitant ;

e soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées dans le
cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation I'ensemble des
justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financiéres du marché ni
ses délais d"exécution.

Le maitre d’'ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire pour se
prononcer sur I'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la nouvelle
composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du marché, il
appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a
I'article 14.4 du CCAP.

ARTICLE 13 — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le
réglement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n® 78-17 du 6
janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

O Le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre un ou plusieurs traitements de données personnelles. En
application de l'article 5.2.3 du CCAG-MOE, les obligations respectives des parties sont établies dans I'annexe
‘Protection des données personnelles’ jointes au CCAP.

ARTICLE 14 — DIFFERENDS ET RESILIATION

Article 14.1 - Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d'ceuvre d'un
mémoire en réclamation-exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes
réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte
final.
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Le rejet exprés ou tacite de la réclamation transmise préalablement 4 la remise du projet de décompte final ne
s'oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce projet.

Article 14.2 — Réglement amiable des différends

En application de I'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de réclamation, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement 2 la saisine du tribunal administratif compétent, le
recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, & la conciliation, & la médiation, notamment auprés du
médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler & I'amiable leur litige,
conformément a I'article L. 2197-5 du code civil.

Article 14.3 — Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met en
demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait &tre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut faire
procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du CCAG-MOE,

Article 14.4 — Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a I'article 27 du CCAG-MOE et la
fraction de la mission ou de I'élément de mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d'ceuvre pergoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en
référence a I'article 31 du CCAG-MOE.

Article 14.5 — Tribunal compétent en cas de litige
En cas de litige et d’échec des tentatives de réglement amiable, conformément & I'article R. 312-11 du code de

justice administrative, les parties conviennent
W de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché
U ou de saisir un autre tribunal administratif : ...........

ARTICLE 15 — DEROGATIONS AU CCAG-MOE
Sans objet.
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ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Généralités
AE : acte d’engagement
CCAP : cahier des clauses administratives particulieres
CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres
BIM : building information modeling
DCE : dossier de consultation des entreprises
AMO : assistant a maitrise d’ouvrage
SPS : sécurité et protection de la santé
PGC : plan général de coordination
PC : permis de construire

Missions de la maitrise d’ceuvre

ESQ : études d’esquisse

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d'avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systémes de sécurité incendie
Exécution financiére du marché

PEFPT : part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maitre d’ouvrage

EDC: estimation définitive du cout prévisionnel des travaux fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-

projet
CPT : cout prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’ouvrage aprés la validation des études d’avant-projet
CMT : cout cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : cout total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés de travaux
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